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iupanijski zavod za upoSljavanje Livno, Adresa: Kralja Tvrtka 5, 80 101 Livno
IDB/JIB: 4281023990001, kojeg zastupa Anto Omazié.

Uz sufinanciranje GOPA Predstavni$tva u BIH sa sjediStem u Sarajevu (u okviru
Projekta zaposljavanja mladih YEP uz podrsku Viade S]vicarske) koje zastupa direktor;
dr. Ranko Markus. (u daljnjem tekstu: Naruéitelj/Investitor)

i

Nevisti¢c Commerce d.o.0., adresa Kolo bb. Tomislavgrad, 1D:4281037430009, kojeg
zastupa direktor Mario Nevisti¢. (u daljnjem tekstu:Izvodad radova).

Zakljudili su:

UGOVOR O REKONSTRUKCIJI I ADAPTACIJI PROSTORIJA ISPOSTAVE U
TOMISLAVGRADU

Clanak 1.

PREDMET UGOVORA

Predmet ovoga ugovora je izvodenje radova koji se odnose na ,,Rekonstrukcija i adaptacija
prostorija Zavoda u Tomislavgradu“, za koju je proveden postupak nabave putem
konkurentskog postupka, a ponuditelj dostavio ponudu evidentiranu kod ugovornog tijela pod
brojem 3/18 od 10.04.2018. godine koja odgovara uvjetima iz tenderske dokumentacije i koja
je ocijenjena kao najniZa cijena tehni¢ki zadovoljavaju¢e ponude, nakon Cega je ponuditelj
izabran da izvrsi izvodenje radova koji su predmet ovog ugovora.

Ponuda ponuditelja broj; 3/18 od 10.04.2018. godine sastavni je dio ovog ugovora.

Clanak 2.
CIJENA

Ugovorna cijena iz ¢lanka 1. ovog ugovora je 76.340,00 KM bez pdv-a, odnosno:
Ukupno 89.317,80 KM sa pdv-om.

Clanak 3.

Izvodaé radova se obvezuje da ée radove koji su predmet ovog ugovora izvesti prema
uvjetima ponude, uputama ugovornog tijela, a prema utvrdenoj rekapitulaciji i specifikaciji,
uvjetima iz tenderske dokumentacije i prihva¢ene ponude.

Clanak 4.
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ROK IZVODENJA RADOVA

Izvoda¢ radova ée radove izvoditi u mjestu ispostave Zavoda za zapoSljavanje u
Tomislavgradu, u roku ne kasnijem od 90 /devedeset/ radnih dana od dana uvodenja u posao
“od strane izvoda&a radova, nakon §to se osiguraju svi potrebni uvjeti za nastavak procesa rada
Zavoda.

Kao datum uvodenja Izvoda&a u posao smatra se dan kada Naruditelj preda Izvodacu lokaciju-
mjesto izvodenja radova i osigura mu nesmetano izvodenje radova iz predmeta Ugovora, a
prethodno su potpisali Ugovor. Naruditelj ¢e odrediti dan za uvodenje u posao i o tome
blagovremeno izvijestiti Izvodaga u pisanom obliku, slanjem obavijesti.

Ukoliko Investitori iz objektivnih razloga ne uvede izvodaga u posao u roku koji je ranije
utvrden kao dan uvodenja u posao duZan je o razlozima i definitivnom roku uvodenja u posao
obavijestiti Izvoda¢a radova. Ukoliko izvoda¢ radova ne otpo¢ne sa izvodenjem radova od
dana kada su ga Investitori uveli u posao Ugovor ¢e se raskinuti jednostranom izjavom
Investitora koji zadrZava pravo na naknadu Stete.

O uvodenju Izvoda¢a u posao sacinit ¢e se zapisnik i to ¢e se konstatirati u gradevinskom
dnevniku.

Ukoliko Izvoda¢ radova svojom krivicom ne izvede sve radove u roku utvrdenom u ovom
¢lanku, duZan je platiti Investitorima penale u visini od 0,5% od ugovorene cijene za svaki
dan zaka$njenja s tim da ukupan iznos penala ne moZe prije¢i 5% od ugovorene cijene. Penali
za ka¥njenje u izvodenju radova ne iskljuduje odgovornosti izvodada za nedostatke ugradenih
materijala ili lo$e izvedenog posla.

Ugovome strane su suglasne da se prijem radova izvr$i zapisni€ki od strane ovlastenih
predstavnika svake ugovorne strane.

Ukoliko se zapisni¢ki utvrdi da radovi ili ugradena roba nisu uradeni prema specifikaciji
ponude, da ima nedostataka ili ugradena roba ima greske ili nije ugovornog kvaliteta, izvoda¢
radova je duZan sve uo&ene propuste ukloniti u roku od 5 dana od dana salinjavanja
zapisnika, a ukoliko to ne ugini u navedenom roku oprema koja je predmet reklamacije,
zamijenit ¢e se novom, a u svezi izvedenih radova ¢e se izvrSiti dodatni radovi radi uklanjanja
propusta o trosku izvodada radova.

Clanak 5.
UVJETI PLACANJA

Investitori se obvezuju da ée platiti ugovorenu cijenu iz €lanka 2. ovog na nacin:
-U roku od 30 dana od prijema situacije, ovjerene od nadzornog inZenjera i Investitora i to na
racun Izvodada radova UniCredit Bank d.d. Mostar 3382302200031931.

Clanak 6.

Mijesto izvodenja radova je u Ispostavi Zupanijskog zavoda za uposljavanje, jednog od
Investitora u ulici: Mijata Tomiéa bb, 80240 Tomislavgrad.
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Clanak 7.

Izvodad radova odgovora za kvalitetu izvedenih radova odnosno daje garanciju na sve radove
u trajanju od jedne godine.

Za sve ugradene materijale proizvoda¢ je duZan dostaviti tehni¢ku dokumentaciju (ateste,
izjave o sukladnosti).

Jamstveni rokovi podinju teéi od dana kada Izvoda¢ radova izvrsi predaju radova Investitoru.

Clanak 8.

Izvodat radova moZe zakljugiti podugovore sa drugim osobama u cilju realizacije ugovornih
obveza, ali uz ispunjenje uvjeta iz &lanka 73. Zakona o javnim nabavama BiH.
Izvoda¢ radova nesmije, bez prethodne suglasnosti ugovornog tijela, s treéom stranom
sklapati podugovor ni u jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi, a koja je
dio ovog ugovora.
Ugovorno tijelo ée biti pravovremeno obavijesteno, prije sklapanja podugovora, o elementima
ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovaratelja.
Ugovorno tijelo ée obavijestiti Izvodata radova o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana
od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku.
Ugovorne strane su suglasne da je izvoda& radova - eventualni podugovara¢ mozZe
blagovremeno zahtijevati od Investitora sva potrebna pojasnjenja.
U svakom sludaju svu odgovornost za nastale nedostatke ili rad podugovaraca kao i Stetu koju
prouzrodi Investitoru, odgovara Izvoda¢ radova.
Ponuditelj kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora i
Prodavatelj odgovara za radove koje izvodi podugovarac.

Izvodag radova mora osigurati stalni stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova i to:
- nad kvalitetom izvedenih radova;
- nad koli¢inom i vrstom ugradenog materijala;
- nad pridrZzavanjem propisa;
- nad izvodenjem gradenja po odobrenoj tehni¢koj dokumentaciji odnosno projektu.

Ugovorno tijelo u sludaju nepridrZavanja uvjeta iz TD-a i ponude koje su sastavni dio
ugovora odmah ée izvijestiti Izvoda¢a radova koji je pored navedenog nadzora u stavku 8.
ovog &lanka, obvezan nadzirati i koordinirati sa predstavnicima ugovornog tijela odvijanje
radova koji se obavljaju u ugovornom organu.

Clanak 9.

Prije podetka izvodenja radova Izvoda¢ je duZan da na poziv Investitora pismenim putem
dostavi ime/imena struénih osoba koje ée rukovoditi ugovorenim radovima.

Nadzorno tijelo ¢ée kontrolirati kvalitetu i kvantitetu izvr§enih radova, ovjeravati
dokumentaciju, izvr§iti pregled, primopredaju izvrSenih radova.

Pri obavljanju nadzora Nadzomo tijelo duzno je postivati investicijsko-tehni¢ku
dokumentaciju.
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Clanak 10.

Investitori su obvezni Izvodadu dostaviti pismenim putem imena struénih osoba koje su
zaduZene i ovlastene za vrienje nadzora nad Izvodaéem radova u ime Investitora.
Investitori ¢e osigurati primjerak glavnog projekta.

Clanak 11.

Investitori imaju pravo u tijeku obavljanja radova, instaliranja i drugih radnji potrebnih za
izvodenje radova poduzeti mjere radi otklanjanja nastanka Stete, posebno u cilju osiguranja
nesmetanog odvijanja u radu te davati obvezujuce naputke Izvodau radova.

Clanak 12.

Izvodag je obvezan da vodi propisanu dokumentaciju tijekom izvodenja radova ukljucujuéi i
obvezno sukladno propisima gradevinski dnevnik i knjigu. Original gradevinski dnevnik
dobiva Investitori.Izvodaéje obvezan upozoriti Investitoria na eventualne greske ili nedostatke
u projektu u pogledu sigurnosti objekta tijekom izvodenja radova.

Clanak 13.

Izvoda& ne smije odstupiti od Predmjera i predratuna koji su dio ponude i ovog Ugovora,
osim u sluéaju kada Investitori da pisanu suglasnost.

Clanak 14.

Sav materijal za izvodenje radova obvezan je osigurati Izvoda¢ radova.

Za opremu koja se prvi put ugraduje, Izvoda¢ je duZan Investitoru dostaviti prospektnu
dokumentaciju, kao i uputstvo o upotrebi na jednom od sluzbenih jezika u BiH, a prije
konaénog obraduna.

Clanak 15.

Ostale obveze Izvodaca radova

Pored obveza koje su predvidene vaZeéim propisima i ovim ugovorom Izvoda¢ radova
je obavezan: )
- Izvesti ugovorene radove struéno i kvalitetno prema Ponudi iz ¢lanka 1. ugovora, a u
skladu sa vaZeéim tehni¢kim normativima i standardima;
- Ugraditi kvalitetan materijal i opremu po tehni¢kom opisu i standardima;
- Pravovremeno poduzimati sigurnosne mjere sa aspekta PP zastite i zaStite na radu;
- Izvrsiti svaki eventualni nalog Nadzornog organa u pogledu obustave rada, koji bi
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mogli ugroziti sigurnost ljudi i objekta, posebno ugenika i djelatnika Skole.

- Izvoda¢ ne smije odstupiti od specificiranih radova dijela iz Projekta i ostale
dokumentacije, osim u slu¢ajevima ako Investitori i Nadzorno tijelo daju pismenu
suglasnost.

- Izvoda€ je duZan da u tijeku radova traZi od Investitoria - Nadzornog organa sva
potrebna objasnjenja u pogledu investiciono-tehni¢ke dokumentacije, tehni¢kih uvjeta,
na¢in izvr§avanja ugovorenog posla i eventualne izmjene u ugradnji ugovorenog
materijala.

- Ako Izvoda¢ po vlastitom nahodenju, bez suglasnosti Investitoria, ugradi materijal
koji je kvalitetno bolji ili vise cijene od ugovorene, nema pravo na posebnu naknadu.

- Izvoda¢ je duzan da ¢uva dio objekta i izvedene radove do uredne primopredaje
Investitoriu.

- Pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost objekta i radova, opreme i materijala,
zaposlenika

Clanak 16.

Ugovorne strane su suglasne da Izvoda¢ radova nece upoSljavati, odnosno angazirati fizicke i
pravne osobe koje su sudjelovale u pripremi tenderske dokumentacije ili bili angaZirani od
strane ugovornog tijela prilikom dodjele ugovora.Ograni¢enje u smetnji iz stavka 1. ovoga
¢lanka traju $est mjeseci od dana zakljuéenja ugovora.

Clanak 17.

Kada svi radovi iz predmetnog ugovora budu izvedeni, Izvoda¢ je duzan da pripremi i uveze
originale obraunskih dokumenata (gradevinska knjiga, gradevinski dnevnik i dr.), prospektni
materijal, ateste, zapisnike o izvr$§enim kontrolama u tijeku izvodenja i kontrolama kvaliteta
materijala, garancijske listove, projekt izvedenog stanja itd., te o tom pismenim putem
obavijestiti Investitore i zatraZiti primopredaju objekta i kona¢ni obradun izvedenih radova.
Investitori i Izvoda¢, uz prisutnost Nadzomog organa, duZni su da pristupe internom
tehni¢kom pregledu-prijemu odradenih radova i kona¢nom obradunu radova u roku od 15
(petnaest) dana nakon dobivanja obavijesti iz prethodnog stavka.

Primopredaju izvedenih radova izvrSit ée predstavnici Investitora i Izvodaca radova, uz
prisutnost Nadzora, nakon izvr§enog internog techni¢kog prijema i otklanjanja uolenih
evidentiranih nedostataka koji se pojave po izvjestaju internog tehni¢kog prijema.

Nakon zavrsetka radova Izvoda¢ je duZan sa gradiliSta ukloniti preostali materijal, opremu i
sredstva za rad, i dr., te odistiti gradiliSte.

Clanak 18.

Na sve odnose i institute koji nisu navedeni u ugovoru, a pojave se prilikom realizacije,
primjenjivat ¢e se odgovarajuée odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Ugovorne strane su suglasne sa primjenom Posebnih uzanca o gradenju osim na prava i
obveze koje su drugacdije regulirane ovim ugovorom.
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Clanak 19.

Sve eventualne sporove ugovorne strane ée rjeSavati sporazumno, a ako u tome ne uspijevaju
ugovaraju nadleZznost suda u Livnu.

Clanak 20.

Ugovor se primjenjuje danom potpisivanja od obje ugovome strane, a sastavljen je u 6
primjeraka od kojih je Izvodadu radova uruéeno 2 primjerka, a ostali zadrZani za Investitora.

Zupanijski Direktor GOPA Predstavni$tvo u BiH
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